

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO SISMICO DELLE STRUTTURE OVE
HANNO SEDE EDIFICI PUBBLICI DESTINATI AD ATTIVITA' SOCIALI DI TIPO
RESIDENZIALE - Linea di Azione VI.1.1.a - PAR FAS Abruzzo 2007/2013-

ADEGUAMENTO SISMICO DELLA "CASA DI RIPOSO EDOARDO E CLARICE SGARONI"



PROGETTAZIONE STRUTTURALE ARCHITETTONICA ED IMPIANTISTICA

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Andrea Bagagli



Bagagli Ingegneria

Via Terra Vergine n°15 65129 Pescara
Fisso : 085.9431183 Mobile: 333.89.30.729
e-mail : bagagli.ingegneria@gmail.com

Ing. Alessandro Antonacci

CAPITOLO

ELABORATI AMMINISTRATIVI

ELABORATO

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

04EA

PROGETTO ESECUTIVO

DATA: OTTOBRE 2015

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO

REGIONE ABRUZZO-FONDI PAR FAS 2007-2013- ADEGUAMENTO SISMICO E MIGLIORAMENTO DI EDIFICI PUBBLICI DESTINATI AD ATTIVITA' SOCIALI DI TIPO RESIDENZIALE- Casa di riposo Edoardo e Clarice Sgaroni-Città S. Angelo

A)	LAVORI		
1)	LAVORI PRINCIPALI A CORPO	€	1.091.580,68
2)	ONERI PER I PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO non soggetti a ribasso d'asta	€	28.332,37
A.1)+ A.2)	IMPORTO LORDO DEI LAVORI PRINCIPALI D'APPALTO ex art.53 comma 2 lett. a) D.Lgs.vo 163/06	€	1.119.913,05
A.3)	IMPORTO A BASE D'ASTA DEI LAVORI PRINCIPALI SOGGETTI A RIBASSO	€	1.091.580,68
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1)	B.1) LAVORI E FORNITURE A COTTIMO PREVISTI IN PROGETTO ED ESCLUSI DALL'APPALTO PRINCIPALE	€	11.651,33
B.2)	B.2.1) RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINI GEOGNOSTICHE	€	3.500,00
	B.2.2) RILIEVI	€	3.000,00
	TOTALE B.2)	€	6.500,00
	B.3.) ACCANTONAMENTO (D.lgs.vo 163/2006 Art.133 c.3 e c.4)	€	1.000,00
	B.4) IMPREVISTI max al 10% dell'importo lordo dei lavori (art.132 comma 3 D.Lgs.vo 163/2006 e s.m.e.i.)	€	2.350,00
	TOTALE B.3)+B.4)	€	3.350,00
	SPESE TECNICHE (max. 12% importo lordo lavori sub: A.1+ A.2 + B.1 = € 12% *1.131.564,38= € 135.787,73 > € 132.447,70)		
	B.7.1) PROGETTAZIONE PRELIMINARE-DEFINITIVA-ESECUTIVA	€	65.070,42
	B.7.3) DIREZIONE LAVORI MISURA E CONTABILITA'	€	31.193,97
	B.7.4) COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	€	19.700,75
	B.7.5) SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA TECNICO-AMM.VA, DI SUPPORTO E DI VALIDAZIONE	€	16.482,56
	TOTALE B.7)	€	132.447,70
	SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO, VERIFICHE TECNICHE MATERIALI PREVISTE DAL CSA E DI COLLAUDO		
	B.11.1) ANALISI DI LABORATORIO E PROVE DI ACCETTAZIONE MATERIALI	€	2.000,00
	B.11.2) COLLAUDO STATICO	€	3.000,00
	B.11.3) COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	€	2.900,00
	TOTALE B.11)	€	7.900,00
	B.12) SPESE PER IVA		
	B.12.1) IVA PER LAVORI IN APPALTO (al 10%)	€	113.156,44
	B.12.2) IVA (22%)+ CNPAIA (4%) PER B.2), B.7) E COLLAUDI	€	38.935,06
	B.12.3) IVA (10%) PER IMPREVISTI B.3) ED ACCANTONAMENTO B.4)	€	335,00
	B.12.4) IVA (22%) PER SPESE DI ANALISI LABORATORIO	€	440,00
	TOTALE IVA e CNPAIA B.12)	€	152.866,50
	ARROTONDAMENTO	€	13,94
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	314.729,47
	IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO (A+B)	€	1.434.642,52
	IMPORTO MASSIMO INTERVENTO FINANZIATO DA REGIONE ABRUZZO-DD 12/DPF014 DEL 31 Luglio 2015-	€	1.418.480,90
	QUOTA DI COFINANZIAMENTO A CARICO DELLA ASP DELLA PROVINCIA DI PESCARA	€	16.161,62
	TOTALE IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO	€	1.434.642,52

Il Tecnico

Ing. Andrea Bagagli